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Kostenschatzung Variante 3
1. Baukosten
Menge Einheit EP (Euro) GP (Euro) Bemerkungen
1. Brunnen
. ] . incl. Abschlussbauwerk, Vorplatzbe- festigung,
Trinkwasserbrunnen, Tiefe 20 - 30 m 7 Stick 180.000 1.260.000 Stromvers, Einzaunung etc.
Flachenerwerb (landwirt. Flache) 6300 5 31,500 2ON€ ! je Brunnen allssitig min. 15m =
mind. 900 m? je Brunnen
Ausbau Zuwegung zu den Brunnen Ifdm 150 0/evtl. Léngen sind noch zu erheben
2. Fortleitung
Rohrleitung DN 400, DN 400 entspricht gewichtetem Mittel, Kosten
tberwiegend auerdrlich 21.000 Ifdm 300 6.300.000 ohne Wasserhaltung
Grunddienstbarkeit;
6 m Sicherheitsstreifen; 2 € / 21000/ Ifdm 2 22000
Revisionsschacht incl. Entliftung 70| Stick 5.500 385.000 Absténde 300 m
Kreuzung mit offenen Wasserlaufen 3| Stiick 8.500 25.500| offene Bauweise, Betonummatelung, L =10 m
Durchpressungen (Stral3en-/Bahnkreuzungen) 17| Stiick 25.000 425.000¢ 10m Langeincl. Schutzroh, Press.
Empfangsgrube
3. Erweiterung Wasserwerk Hoppbruch
Grunderwerb Wasserwerksgelénde m? entfalt
. . . Erweiterung Aufbereitungskapazitét \WW
Enteisenungsanlage, Kapaz. 7,1 Mio m?¥/a 1 Stuck 2.100.000 Hoppbruch indl. Gebéde
. . . Erweiterung Aufbereitungskapazitét WW
3;
Enthértungsanlage, Kapaz. 3,2 Mio m¥/a 1 Stick 3.000.000 Hoppbruich incl. Gebéude
Anpassung des Wasserwerks an hthere Mengen
weitere Aufbereitungsanlagen Stuck nach Erfordernis, dztg. nicht abschétzbar
Speicherbecken 20.000 m2 incl. hydraulischer .
Ausristung: €5,9 Mio EP|s. Textteil des Gutachtens
4. Sonstige (Bau-)K osten
GW-Giitemessstellen DN 125, Tiefe 20-30 m 48 Stiick 5.000 240.000| Vorfeld-GWM, je Brunnen 6 Stlick
Ruickbau Br WWe Hoppbruch und Driesch 16| Stick 8.000 128.000 incl. Schéchte, Leitungen
Aktivkohleanlage WW Broichhof 1 Stuck | 2.500.000 2.500.000 Kapazitét in Wasserrechtshéhe
Erfillung Schutzzonenauflagen dztg. schwer abschétzbar 500.000 s. Textteil des Gutachtens
aufwendig aufgrund der ortsnahen und
Untersuchungen, Wasserrechtsverfahren 400.000 verstreuten Lage der Brunnen
V egetationskartierungen, Land-/Forstwirt-schaft,
Beweissicherungsverfahren 150.000 Gebaude mit Holzpfahlgriindungen und mit Lage
in setzungsempfindlichen Schichten
Sickerschlitz (L 40m, B 1 m, T 6 m), Ep in Bruchwald nordl. Raderbroich; nach dkol.
ca. 2 Stck. &€ 125.000 = € 250.000 Erfordernis; s. Textteil Gutachten
Rohrleitung DN 200 vom WW Hoppbruch Ep Infiltration aufbereitetes Wasser vom WW
zum Sickerschlitz; 6.000 m € 200 = €1,2 Mio Hoppbruch
5. Unvor her gesehenes (10 % der Baukosten) 1.769.700 bezogen auf Hauptpos. 1 - 4
6. Planung (10 % der Baukosten) 1.769.700 bezogen auf Hauptpos. 1 - 4
Zwischensumme Baukosten hydraulische Mafinahmen 21.236.400
7. Baukosten fur bautechnische Ma3nahmen
Apdl f:htung von betroffenen Gebauden 1398 Stiick 75.000 104.850.000 vgrblelbende"Gebaude mit mogllchgn Ver-
mit einer weilRen Wanne nassungsschaden (nur Korschenbroich)
Gesamtsumme Baukosten Variante 3 126.086.400 zzgl. Mehrwertsteuer
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Anl. 5.2

Kostenschatzung Variante 3

2. Jéhrliche Betriebskosten (nur ma3nahmenbedingter M ehraufwand)

Menge Einheit EP (Euro) GP (Euro) Bemerkungen
Brunnen, Normalbetrieb 22 kW je Br = 1,54 Mehraufwand gg. zentraler Forderstelle;
Mio kWh p.a., Mehraufwand pauschal 385.440 kWh 0,10 38.544 Druckhthenverlust 2m je 1.000 m
mit 25 % angesetzt Rohrlénae
" nur fir durch die Variante 3 bedingten
Erneverungsiicklagen 238.700 Anlagenteile; s. Texttell des Gutachtens
Ei nIetu_ngsgebuhren (Jichener Bach, 300,000 mia 0,00 rrjogl i chgrwese kostenfrel, da Kompensation
evtl. Trietbach) fur Eingriff
Enteisenung md/a 0,08 0/ Umlegung auf Wasserpreis
Forderung, Enteisenung fir den Sicker-
schlitzen zugefiihrtes Wasser a€ 0,10 je m? EP Bedarfepos. s Text
Enthértung 5.400.0000 md¥/a 0,13 702.000| Q Uberschuss zu dztg. Q WW Hoppbruch
Aktivkohleaufbereitung 4.750.000f m3a 0,03 142.500 davon 4,75 Mio m3® WW Boichhof
Spiilung von Rohwasserrohrleitungen 19.700 Ifdm 4,50 88.650 aufgrund hoher Eisengehalte 1 mal pro Jahr
Rohwasseranalysen, Br und . nur Mehraufwand gegentiber normalen
Vorfeldmesstellen; 2 jahrlich B0 Stiick 70 60.000 |y ssserwerksbetrieb
_ hinsichtlich Absenkziel, negativer
Monitoring 25.000 Auswirkungen (Okologie etc.)
K ompensationsmal3nahmen Umfang dztg. nicht abschétzbar
Unvorhergesehenes (10 % der Betriebskosten) 129.539
Summejéhrliche Betriebskosten 1.424.933 zzgl. M ehrwertsteuer




